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repertorio n.

UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

Provincia di Pesaro e Urbino

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladi......... il giorno ........ ,delmesedi.............. , presso l'uf-

..................... , segretario generale

Imposta di Bollo as-
solta in modalita te-
lematica mediante
“Modello Unico In-
formatico” ai sensi
dell’articolo 1 com-
ma 1/bis del D.P.R.
642 del 26.10.1972
come modificato dal
D.M. 22.02.2007

dell’Unione Montana Montefeltro ove risiedo per la carica, autorizzato a ro-

gare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costi-

tuiti:

-l Signor ... nato a .........oeeevennn. [P ) il
............... eresidente in ...................... Via ....................., codice
fiscale .................... il quale interviene nella sua qualita di Responsabile

dell’Unione Montana Montefeltro, Codice fiscale

Partita IVA ................ autorizzato alla stipula ed alla sot-

toscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello

stesso Ente in Carpegna Piazza Conti, 1;

- il signor .. nato a ........oeeeeeenn.s P ) il
.................. e residente in ................. (.........) in Via
........................ , codice fiscale ..................... in qualita di legale rap-
presentante  della  ditta ... con sede in
............................ PU)inVia ................n. ............, codice fiscale
epartita LV.A. ...

PREMESSO

- che con deliberazione di ................... | P del .o, ,




¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di CONSOLIDAMENTO

SPONDE FLUVIALI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALI-

STICA E RIPULITURA ALVEO FLUVIALE LUNGO IL FIUME FOGLIA

IN COMUNE DI LUNANO dell’importo complessivo di progetto di Euro

86.500,00.

- che con successiva determinazione n. ............ del ..o, , Sono

stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli articoli 32 comma

2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi,

disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi del

combinato disposto dell’articolo 36 comma 2 lettera b) e dell’articolo 63 del

D.lgs. 50/2016 avvalendosi del criterio del massimo ribasso e di stipulare il

relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura.

- che con Determinazione n. ................. indata .........oooeeiii.l. a con-

laditta ....oooovviiiii con sede in ........coeeviiiiiiiiinnnnn. (PU)
in Via ................ | PR , codice fiscale e partita LV.A.
....................... per un importo di Euro ..................... comprensivi di
Euro ...l per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
avendo offerto un ribasso del .............. % sul prezzo a base d’asta al netto

degli oneri per la sicurezza. L’appaltatore ha regolarmente indicato nella pro-

pria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 com-

ma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta;

- che 1 lavori sono finanziati con fondi ..........ooovviiieeniien....

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli

oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e




s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della Stazione Appaltante indata .........................

- che nei confronti del Ilegale rappresentante della ditta

................................. con sede in .......................... (PU) in Via

................ n. ............, codice fiscale e partita LV.A. ......................

non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di mi-

sure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposi-

zioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

con sede in ......coovvvvviiiiiiiinnnnn. PU) in Via ................ | ,
codice fiscale e partita LV.A. ....................... e per essa al costituito si-
o110 S , che accetta, l'appalto relativo ai LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO SPONDE FLUVIALI CON TECNICHE DI INGE-

GNERIA NATURALISTICA E RIPULITURA ALVEO FLUVIALE LUN-

GO IL FIUME FOGLIA IN COMUNE DI LUNANO da eseguirsi in Comu-

ne di Lunano (PU).

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-




getto esecutivo approvato con deliberazione di giunta .................. n. 75

del ...ooviiiiiii, , che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta

dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui

al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute

nel capitolato generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 145/2000.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € ..............cceeeuvennn..

Articolo 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro .................. comprensivi di

Euro ...l per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

IVA nella misura di Legge.

2. 1l contratto ¢ stipulato a misura.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell'appal-

tatore, rimane fisso ed invariabile.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso

offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- non si puo procedere alla revisione dei prezzi

- per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in dimi-

nuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle re-

gioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per

I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario € comun-

que in misura pari alla meta.




Articolo 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura

dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente

dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e

s.m.1.
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dell’articolo 1 com-
ma 1/bis del D.P.R.
642 del 26.10.1972
come modificato dal
D.M. 22.02.2007

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa

il periodo di esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la li-

quidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli

effetti di legge, e hanno ad oggetto 1'accertamento e la registrazione di tutti i

fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di

programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti ammi-

nistrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per 1'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;




g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei lavori, cui spet-

ta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni;

puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve veri-

ficare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cu-

ra che i libretti o i brogliacci siano aggiornati ¢ immediatamente firmati

dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure.

5. L'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'uf-

ficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'ese-

cutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testi-

moni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando

siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali

disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che

ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai

documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagi-

na del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti

per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale impor-

tanza.

Articolo 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione nominano un direttore dei lavori ed eventualmente, in rela-




zione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi

mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. 1l direttore dei lavori cura che i lavori cui ¢ preposto siano eseguiti a regola

d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della super-

visione dell'attivita di tutto 1'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in

via esclusiva con I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del

contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materia-

li, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti

ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme at-

tuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e

del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in mate-

ria di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere alla segnalazione al

responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore,

della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.1.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi

assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al pre-

sente articolo.

Articolo 5 - Pagamenti




1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore

stimato dell’appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo

pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio-

rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta

garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei

rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di sol-

vibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garan-

zia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo

degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed au-

tomaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupe-

ro dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle som-

me restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ero-

gazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifradi Euro ..................... (e ).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti in-




formatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti

o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza con-

tributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titola-

ri di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
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appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progres-

sivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'ap-

provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di

verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita con-

tributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di

cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori

le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-

dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai ter-




mini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali

e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini con-

trattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del co-

dice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudi-

catrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di pro-

muovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabi-

le del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita,

la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo pre-

visto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore

a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il paga-

mento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. T pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 6

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifi-

che.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-




paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risolu-

zione del contratto.

Articolo 7 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Le parti danno atto che i lavori sono iniziati in pendenza di contratto in da-

ta . i, (comma da utilizzare se necessario)

2. 11 tempo per 1'esecuzione ¢ fissato in 60 (sessanta) giorni naturali € conse-

cutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti

disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro

........... pari all’uno per mille dell’importo contrattuale;

Articolo 8 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢ ammessa la sospensio-

ne dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impedi-

scono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che

determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso

d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamen-

te necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui

I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le

cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indiche-

ra il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo stret-




tamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. 1l direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei la-

vori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane in-

terrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere con-

tinuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecu-

tore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni,

durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata comples-

siva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino

sei mesi complessivi, 1'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto

senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri

casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non interven-

ga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riser-

va sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tem-

po contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso

all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga




deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabi-

le del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo

ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-
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dennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione ap-

paltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il mag-

gior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori di-

sposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, 1'e-

secutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base

di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei la-

vori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori

viene incrementato, su istanza dell' Appaltatore, soltanto degli eventuali mag-

giori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate

tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente

dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 1'ese-

cuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ri-

presa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio

tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati

i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospe-

S€E.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti

non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'e-




secutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo ter-

mine contrattuale.

Articolo 9 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,

I’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., emessa dalla Compagnia di Assicurazioni ......................

con sede in .................... e - agenzia di Agenzia di

..................... indata ................... 0. ...................., per I'importo di

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa ap-

paltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia

di cui al comma precedente, fermo restando che I’impresa stessa dovra prov-

vedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua

ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedi-

mento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia

per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-

sponsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso ter-

zi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Compagnia di

Assicurazioni ...........cooeeun... consede in ....oovvveeeeieninnnnn., — Roma -




[ R per un importo garantito di Euro ................... cosi co-

me previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni even-tualmente derivanti

dall’esecuzione, ed Euro .......................... per quanto attiene la respon-

sabilita civile verso terzi.

Articolo 10 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato

dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non puo superare la quota

del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitata-

mente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le cate-

gorie per le quali ¢ ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendo-

no subappaltare o concedere in cottimo;

c¢) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, im-

pianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016

e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale




subappalto non puo superare il ....... per cento dell’importo delle opere e non

puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Articolo 11 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di pre-

venzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in

cui ¢ chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle

in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani

per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 12 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore ¢ obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-

tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Articolo 13 - Controversie




1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presen-

te contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara portata alla cognizione dell'Autorita

Giudiziaria competente per territorio.

Articolo 14 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta

Imposta di Bollo as-
solta in modalita te-
lematica mediante
“Modello Unico In-
formatico” ai sensi
dell’articolo 1 com-
ma 1/bis del D.P.R.
642 del 26.10.1972
come modificato dal
D.M. 22.02.2007

appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica in-

tervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-

ganismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-

paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denun-

zia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

- a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi derivanti dall’applicazione

del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165~

(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e del Codice di comportamento adottato dal

comune di Sant’ Angelo in Vado (deliberazione di Giunta comunale n. 05 del

16/01/2014), per le sole norme compatibili;

Articolo 16 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa,

sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente

contratto € di Euro ................... oltre IVA. Il presente contratto ¢ soggetto




alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Articolo 17 - Allegati

1. fanno parte del presente atto anche se non allegati materialmente, i seguen-

ti documenti,:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- 1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Le parti di quest’atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del

D. Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi in-

formatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalita ed effetti fiscali connessi

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs

50/2016;

Richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ... pagine a vi-

deo, dandone lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto con-

forme alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza,

previo accertamento delle identita personali, con firma digitale ai sensi




dell’articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione

Digitale come di seguito specificato:

il Signor ... Nato a ......ooevvvvnnnnn. G, ) il
.................... edresidente in .................. Via .........oeeveii DL,
codice fiscale .............coveiiiiiiiinn mediante 1’apposizione della firma

digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

Imposta di Bollo as-
solta in modalita te-
lematica mediante
“Modello Unico In-
formatico” ai sensi
dell’articolo 1 com-
ma 1/bis del D.P.R.
642 del 26.10.1972
come modificato dal
D.M. 22.02.2007

dell’ Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art.

14 del D.P.C.M. 22.02.2013

- il signor ................ nato a ..........o.eee... (...... il oo e resi-
dente in ................ [ TP Yin Via ..o n....., codice
fiscale ......coooviiiiiiiiiiii, mediante 1’apposizione della firma digitale
ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

dell’ Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art.

14 del D.P.C.M. 22.02.2013

In presenza delle parti io — Dott. .................... - Segretario ........... ho

firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art.

24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale

(CAD).

Firmato:

SIgNOT o (firmato digitalmente)
Signor .....oovvviiiiiiiiiie (firmato digitalmente)

Il Segretario Rogante .................oooevvinnn. (firmato digitalmente)




