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QUADRO ECONOMICO DI SPESA PROGETTO

A SOMME A BASE D'APPALTO | Costoattivita | Totale parziale
Al IMPORTO A BASE DI GARA
1 Importo dei lavori Euro |55.639,60
Impote mancdopera conforme costi su Tabelle Ministeriale del
2 lavoro (art. 95, ¢.10 e art. 23 ¢.16 del D.Lgs 50/2016) - soggetto a Euro
ribasso
3 Cneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.446,63
TOTALE PARZIALE QUADRO A Euro I 54.192,97
B 'SOMME A DISPOSIZIONE [ costoattivita | Totale parziale
B.1 SPESE TECNICHE
B.1.1 Indagini e analisi
a Indagini geologiche Euro
b Analisi di laboratorio Euro
C Analisi specialistiche Euro
Totale spese indagi e analisi Euro 0,00
B.1.2 Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo
d Sopralluoghi e rilievi Euro
e Progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva (incluso c.i. 2%) Euro 6.222,00
§i Direzione lavori e contabilita (incluso c.i. 2%) Euro
g Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (incluso c.i. 4%) Euro 1.664.00
h Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (incluso c.i. 4%) Euro '
i Frazionamenti/adeguamenti catastali Euro
| Responsabile lavori in fase di progetto - sicurezza Euro
m Responsabile lavori in fase di esecutiva - sicurezza Euro
n Supporto al RUP Euro 676,39
[s] Consulenze per progettazione Euro
p Collaudo statico Euro
q Collaudo amministrativo Euro
Totale spese rilievi, progettazione, DL, collaudo Euro | 8.562,39
B.2 IMPREVISTI - ACCANTONAMENTI - SPESE GENERALI
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa Euro 862,38
Art.113, D.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso Eiis
20% per beni strumentali, comma 4)
Cneri di verifica del progetto (art. 26, c.5 D.lgs 50/2016) Euro
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. Euro
24, c.4 D.lgs 50/2016 Euro
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa Euro
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) Euro
Spese legali Euro
Consulenze specialistiche Euro
Attivita di supporto al RUP Euro
Totale imprevisti - accantonamenti - spese generali Euro 862,38
B.3 LV.A. (22%)
Al 1 LV A, sui lavori Euro 12.240,71
A.l 2 .V.A, su costc manodopera Euro
A.1l 3 I.LV.A, su oneri per la sicurezza Euro 366,08
B.1.1 I.V.A, su indagini e analisi Euro
B.1.2 1.V.A. su spese tecniche (rilievi, progettazione, D.L., collaudo) Euro 1.368,84
B.1.3 Ritenuta d'acconto Euro 1.540,00

TOTALE L.V.A.

Eurc 12.435,63

TOTALE PARZIALE QUADRO B (SOMME A DISPOSIZIONE)

Eurc 21.860,40|

TOTALE GENERALE PROGETTO

Euro | 77.500,00]
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