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Interventi sul Rio Ventena di Castelnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMMITTENTE: UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 1

Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT MISURAZIONIL Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

5/03.03.001*.005|Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la  normativa  vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature|
atte ad assicurare un assortimento granulometrico|
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza 54. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggiol
da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 25 Mpa

MISURAZIONI:
50,00 1,000 0230 11,50

SOMMANO m> 11,50 134,00 1.541,00 €

117 02001*  |Scavo di shancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di
sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente massimo di cm 20, per sistemazione e|
risagomatura della sezione idraulica, con mezzi
meccanici, Sono compresi: la corretta pulitura e
trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto
idoneo dalla D.L.; il Halzamento delle sponde, per la
ripresa di conosione, per la ripresa di arginature|
fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto
secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio
di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non
ritenuto idoneo o eccedente per i rlevati. Sono
compresi: l'onere per il carco in alto, la
movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

MISURAZIONIL:

50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO mS3| 50,00 492 246,00 €

6]19.02010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa
in opera di massi naturali provenienti da cave per|
scogliere di seconda categoria; compreso e
compensato l'onere per il carico, trasporto e scarico
dalla cava al luoge di impiego, il noleggio delle
attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi
altezza, la disposizione dei massi secondo le
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare|
l'opera finita a regola d'arte.

MISURAZIONL:
150,000| 150,00

SOMMANO 1000kg| 150,00 28,05 4.207,50 €

TOTALE euro| 5.994,50 €




Interventi sul Rio Ventena di Castelnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMMITTENTE: UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 2

Par.ug Lung. Larg. Hfpeso unitario TOTALE

5/03.03.001*.005|Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa  vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio|
da compensarsi con prezzi a parte. E escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformitd alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 25 Mpa

MISURAZIONTI:
50,00 1,000 0.230 11,50

SOMMANO m? 11,50] 134,00 1.541,00 €

117.02.001*  |Scavo di shancamento entro e fuori l'alveo, Scavo di
sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
melmosa, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente massimo di cm 20, per sistemazione e|
risagomatura della sezione idraulica, con mezzi
meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e
trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto
idoneo dalla D.L.; il nalzamento delle sponde, per la
ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature
fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto|
secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio
di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non
ritenuto idonec o eccedente per i rlevati. Sono
compresi: lonere per il carco in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sonho da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

MISURAZIONI:

50,00 1,000 1,000 50,00]

SOMMANG m? 50,00 492 246,00 €

6[19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa
in opera di massi naturali provenienti da cave per|
scogliere di  seconda categoria; compreso e
compensato l'onere per il carico, trasporto e scarico
dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle
attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi
altezza, la disposizione dei massi secondo le
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare|
l'opera finita a regola clarte.

MISURAZIONIL:
150.000] 150,00

SOMMANO 1000kg| 150,00 28,05 4.207,50 €|

TOTALE euro| 5.994'50 €




Interventi sul Rio Ventena di Castelnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMMITTENTE: UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 1

Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. Hfpeso unitario TOTALE

3[17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle
difese spondali. Messa a dimora di talee di specie
arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80)
ad elevata capacita vegetativa (ad esempio salici)
negli interstizi delle difese spondali (4 talee per m?)
con infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50|
60. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

MISURAZIONI:
60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 2,28 136,80

6[19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa
in opera di massi naturali provenienti da cave per|
scogliere di seconda categoria; compreso e
compensato |'onere per il carico, trasporto e scarico
dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle
attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi
altezza, la disposizione dei massi secondo le
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.

MISURAZIONL:
200,000 200,00

SOMMANO 1000kg 200,00 28,05 5.610,00 €

101l 5.746,80 €

CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 2
Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORIL MISURAZIONI Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. | Hfpeso unitario TOTALE

3[17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle
difese spondali. Messa a dimora di talee di specie
arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80)
ad elevata capacith vegetativa (ad esempio salici)
negli interstizi delle difese spondali (4 talee per m?)
con infissione nel terrenc vegetale per almeno cm 50
60. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

MISURAZIONI:
60,00 60,00

SOMMANO cad 60,001 2,28 136,80 €]

6[19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa
in opera di massi naturali provenienti da cave per|
scogliere di seconda categoria; compreso e
compensato l'onere per il carico, trasporto e scarico
dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle
attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi
altezza, la disposizione dei massi secondo le
indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.

MISURAZIONI:
200,000/ 200,00

SOMMANO 1000kg| 200,00 28,05 5.610,00 €]

TOTALE euro| 5.746.,80 €
. r




Interventi sul Rio Ventena di Castelnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMMITTENTE: UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

PULIZIA ALVEO

Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI MISURAZIONIL Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. Hf peso unitario TOTALE

4|NP1 Intervento di pulizia di rivi collinan comprendenti:

- il decespugliamento dell'alvec e delle sponde;

- la sramatura e il taglio delle cimaie presenti sulla
proiezione dell'alveo;

- il taglio selettivo degli alberi insistenti sull'alveo e
sulle sponde (senza rimozione delle ceppaie);

- la rimozione degli accumuli terrosi di deposito, con
scavo a mano o a macchina;

- la movimentazione a mano o a macchina del
materiale litoide accumulato in punti isolati dell'alveo
e pregiudizievole per il deflusso delle acque;

- lo smaltimento del materiale vegetale minuto,
soggetto a riduzione in scaglie con decespugliatore o
con cippatura;

- lo smaltimento e il trasporto del materiale vegetale|
in

discarica ove non risulta possibile la riduzione in
scaglie;

- lo smaltimento e il trasporto alle pubbliche|
discariche dei rifiuti solidi urbani rinvenuti sulle|
sponde nell'alveo;

- il decespugliamneto boschivo per la realizzazione di
varchi di accesso ai rivi.
-la risagomatura dell’alveo

Riferito ad una larghezza della sezione di deflusso di
circa 30 ml
Ogni nolo di attrezzatura e mezzi neccessari alle|
sopracitate lavorazioni sono compresi in talle voce di
prezzo.

MISURAZIONL:
900,00 900,00,

SOMMANO ml 900,00 3573 32.157,00 €

TOTALE eurol 32.157,00 €

RIEPILOGO CATEGORIE

CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 1 5.994,50 €
CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 2 5.994,50 €
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 1 5.746,80 &
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 2 5.746,80 €
PULIZIA ALVEO 32.157,00 §

TOTALE euro|

55.639,60 €
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