
					COMUNE	DI	TAVOLETO	

PROVINCIA	DI	PESARO	E	URBINO	

	

	

COMMITTENTE:																						UNIONE	MONTANA	DEL	MONTEFELTRO	
PROVINCIA	DI	PESARO	E	URBINO	

 
 

LAVORO:	

CONSOLIDAMENTO	DI	SPONDE	FLUVIALI	CON	TECNICHE	DI	INGEGNERIA	
NATURALISTICA‐PULIZIA	DELL’ALVEO	FLUVIALE	LUNGO	IL	RIO	VENTENA	DI	

CASTELNUOVO	NEL	TERRITORIO	COMUNALE	DI	TAVOLETO	

PROGETTO	ESECUTIVO	
	

	

ELABORATO:	

12	
	 OGGETTO:	

ONERI	PER	LA	SICUREZZA	E	LA	MANODOPERA	

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

RIF.:	
	

76/2019	
	

	 PROGETTISTA	‐	DIRETTORE	DEI	LAVORI	

	
	
	
	

Dr.	Geol.	Filippo	Piscaglia		
	
Via	Risorgimento,	18/A	–	61020	Sassocorvaro	
Auditore	(PU)	–	cell.	377	4206709	–	e	mail	
filippo.piscaglia@studio‐gest.com	–	C.F.	
PSCFPP80E23F137H	–	P.IVA	02419680414					 											

RESPONSABILE	DELLA	SICUREZZA	

	
	
	
	

Geom.	Davide	Fraternali		
			

Via	Santa	Maria	in	Tria,	15	–	61049	Urbania	(PU)	
cell.	328	9433415	–	e	mail	
fraternali.davide81@gmail.com	–	C.F.	
FRTDVD81A13L500K	–	P.IVA	02219550411	

	

 

DATA:	
	

giugno	2019	
 

 

 
Studio Geologico Associato 

GEST 
Geo-Energy Solutions & Technologies 

di Del Moro e Piscaglia 
 
 
 

Via	Risorgimento	18/A	–	61020	
Sassocorvaro	Auditore	(PU)

P.IVA	02419680414
www.studio‐gest.com‐info@studio‐gest.com

Dr.	Geol.	Stefano	Del	Moro	‐	cell.	377	4206091
Dr.	Geol.	Filippo	Piscaglia	‐	cell.	377	4206709	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nr. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S Quan          IMPORTI
      P

a
L
u

L
a

H
/  u

n TOTALE % TOTALE % TOTALE
5 03.03.001*.00

5
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO m³ 1,541.00 € 2.00 30.82 € 3.40 52.39 €

1 17.02.001* Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di
sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo
di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione
idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la
corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di
risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle
sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di
arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il
tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo
taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale
non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO m³ 246.00 € 2.50 6.15 € 15.00 36.90 €

6 19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in
opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere
di seconda categoria; compreso e compensato l'onere
per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di
impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in
opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi
secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO 1000kg 4,207.50 € 2.70 113.60 € 20.00 841.50 €

TOTALE euro 5,994.50 € 150.57 € 930.79 €

ManodoperaSicurezza 
CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 1



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nr. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S Quan         IMPORTI
      P

a
L
u

L
a

H
/  u

n TOTALE % TOTALE % TOTALE
5 03.03.001*.00

5
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO m³ 1,541.00 € 2.00 30.82 € 3.40 52.39 €

1 17.02.001* Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di
sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo
di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione
idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la
corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di
risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle
sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di
arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il
tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo
taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale
non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO m³ 246.00 € 2.50 6.15 € 15.00 36.90 €

6 19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in
opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere
di seconda categoria; compreso e compensato l'onere
per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di
impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in
opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi
secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO 1000kg 4,207.50 € 2.70 113.60 € 20.00 841.50 €

TOTALE euro 5,994.50 € 150.57 € 930.79 €
.

ManodoperaSicurezza 
CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 2



Nr. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S Quan          IMPORTI
      P

a
L
u

L
a

H
/  u

n TOTALE % TOTALE % TOTALE
3 17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese

spondali. Messa a dimora di talee di specie arbustive
(diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata
capacità vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi
delle difese spondali (4 talee per m²) con infissione nel
terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO cad 136.80 € 2.00 2.74 € 50.00 68.40 €

6 19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in
opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere
di seconda categoria; compreso e compensato l'onere
per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di
impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in
opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi
secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO 1000kg 5,610.00 € 2.70 151.47 € 20.00 1,122.00 €

TOTALE euro 5,746.80 € 154.21 € 1,190.40 €

ManodoperaSicurezza 
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 2

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nr. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S Quan          IMPORTI
      P

a
L
u

L
a

H
/  u

n TOTALE % TOTALE % TOTALE
3 17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese

spondali. Messa a dimora di talee di specie arbustive
(diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata
capacità vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi
delle difese spondali (4 talee per m²) con infissione nel
terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO cad 136.80 € 2.00 2.74 € 50.00 68.40 €

6 19.02.010 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in
opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere
di seconda categoria; compreso e compensato l'onere
per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di
impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in
opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi
secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO 1000kg 5,610.00 € 2.70 151.47 € 20.00 1,122.00 €

TOTALE euro 5,746.80 € 154.21 € 1,190.40 €

ManodoperaSicurezza 
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 1



Nr. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S Quan          IMPORTI
      P

a
L
u

L
a

H
/  u

n TOTALE % TOTALE % TOTALE
4 NP1  Intervento di pulizia di rivi collinari comprendenti:

 - il decespugliamento dell'alveo e delle sponde;
- la sramatura e il taglio delle cimaie presenti sulla

 proiezione dell'alveo;
- il taglio selettivo degli alberi insistenti sull'alveo e sulle

 sponde (senza rimozione delle ceppaie);
- la rimozione degli accumuli terrosi di deposito, con

 scavo a mano o a macchina;
- la movimentazione a mano o a macchina del materiale
litoide accumulato in punti isolati dell'alveo e

 pregiudizievole per il deflusso delle acque;
- lo smaltimento del materiale vegetale minuto, soggetto
a riduzione in scaglie con decespugliatore o con

 cippatura;
 - lo smaltimento e il trasporto del materiale vegetale in

discarica ove non risulta possibile la riduzione in
 scaglie;

- lo smaltimento e il trasporto alle pubbliche discariche
 dei rifiuti solidi urbani rinvenuti sulle sponde nell'alveo;

- il decespugliamneto boschivo per la realizzazione di
varchi di accesso ai rivi. -
 la risagomatura dell’alveo                                              
Riferito ad una larghezza della sezione di deflusso di
circa 30 ml Ogni
nolo di attrezzatura e mezzi neccessari alle sopracitate
lavorazioni sono compresi in talle voce di prezzo.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO ml 32,157.00 € 2.60 837.08 € 40.00 12,862.80 €

TOTALE euro 32,157.00 € 837.08 €

Manodopera

12,862.80 €

Sicurezza 

PULIZIA ALVEO	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 1 5,994.50 €
CONSOLIDAMENTO PILE DEL PONTE 2 5,994.50 €
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 1 5,746.80 €
CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO 2 5,746.80 €

PULIZIA ALVEO 32,157.00 €

TOTALE euro 55,639.60 €

930.79 €
1,190.40 €
1,190.40 €
12,862.80 €

17,105.19 €1,446.64 €

Manodopera
930.79 €

Sicurezza
150.57 €
150.57 €
154.21 €
154.21 €
837.08 €

RIEPILOGO CATEGORIE
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